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Наименование программного продукта 

Наименование редакции сметных нормативов
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' Реквизиты-письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный 
-Т реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в 

с тр р р ^ ь « ^ ^ ,,|10дртрвленнрго в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости 
. стррит^ьства,,угё приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федеращи от 5 июня 2019 г. № 326/пр1
Реквйзйты-нРрмативнбго правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1)

1 постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г.

' --Наименование субъекта.Ррссийской Федерации 

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2023.2_________________________________________________________________________________________

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр______________________________________________________________________

Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя 
России от 09 февраля 2021 г. N2 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 
24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 
декабря 2021 г. № 962/пр;
Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;
Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

55. Омская область

д. Нововоскресенка Жирновского сельского поселения Называевского муниципального района Омской области

(наименование стройки)
д. Нововоскресенка Жирновского сельского поселения Называевского муниципального района Омской области

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Составлен
Основание

базисно-индексным методом

Обустройство мест захоронения в д. Нововоскресенка

(наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

ФСНБ-2001, редакция 2020 года (с Изм. 1-9) с 
КСР по приказу от 17.11.2022, по состоянию на 

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2024 года (01.01.2000)

Сметная стоимость 2 934,14 (221,09) тыс.руб.
в том числе: 
строительных работ 2 336,69 (221,09) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

165,33 (4,63) тыс.руб.
525,15 чел.час. 

81,69 чел.час.



N9 п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица
измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном 
уровне цен (в текущем уровне цен 

(гр. 8) для ресурсов, отсутствующих 
в ФРСН), руб. Индексы

\

Смел 
стоимос, 

текущем уро, 
цен, руб.на

единицу
коэффи
циенты

всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффиц

иенты всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1. Ограждение 1_=542м
1 ФЕР09-08-001-01 прим. Установка металлических столбов высотой до 4 100 шт 2,72 1 2,72

м: с погружением в грунт
Объем=(542/2+1) /100

1 ОТ 304,01 826,91 35,71 29 528,

2 ЭМ 3 430,97 9 332,24

3 в т.ч. ОТм 281,18 764,81 35,71 27 311,-

4 М 233,10 634,03

ЗТ чел.-ч 35,64 96,9408

ЗТм чел.-ч 22,48 61,1456

Итого по расценке 3 968,08 10 793,18

1.1 11.1.03.01- Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми 
0001_ФССЦпг-03-01-02- грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 30 км 

030

1 т груза 0,2281 21,37 -1 -4,87 14,71 -71,6',

1.2 11.1.03.01- Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми 
0001_ФССЦпг-03-01-02- грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 200 км 

200

1 т груза 0,2281 76,39 17,42 14,71 256,25

1.3 11.1.03.01- Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км 
0001_ФССЦпг-03-01-02- 

201

1 т груза 0,2281 0,31 2 0,14 14,71 2,06

ФОТ 1 591,72 56 840,33

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции % 93 93 1 480,30 52 861,51

Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 986,87 35 241,00

Всего по позиции 13 273,04
2 ФССЦ-07.2.07.12-0006 прим. Металлоконструкции стоек из проф. трубы

80x80x5мм, огрунтованные за два раза 1-=2,Зм (вес 
1 м/7,4кг)

Т 7,1569 1 7,1569 72 641,75

Объем=2,3*272*11,44/1000

2 ФССЦ-07.2.07.12-0006 прим. Металлоконструкции стоек из проф. трубы
80x80x5мм, огрунтованные за два раза 1_=2,3м (вес 
1м/7,4кг)

Т 7,1569 10 045,00 71 891,06

2.1 ФССЦ-07.2.07.12- Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 
0006_ФССЦпг-03-02-01- грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 30 км 

030

1 т груза 7,1569 34,17 -1 -244,55 14,71 -3 597,33

2.2 ФССЦ-07.2.07.12- Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 
0006_ФССЦпг-03-02-01- грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км

1 т груза 7,1569 137,90 986,94 14,71 14 517,89

200



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
,  2.3 ФССЦ-07.2.07.12- Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км 1 т  груза 7,1569 0,58 2 8,30 14,71 122,09

0006_ФССЦпг-03-02-01- 
201

Всего по позиции 72 641,75
3 ФЕР09-03-015-01 прим. Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при

высоте здания: до 25 м/ Монтаж пролетов длиной 200 
см, высотой 135 см (из профильной трубы 40x40x5; 
15x15x5)
Объем=(1,35*9*0,61+1,0*8*0,61 +5,16*2*3)*(542-4)/2/1000

Т 11,6347 1 11,6347

1 ОТ 123,23 1 433,74 35,71 51 198,86

2 ЭМ 280,93 3 268,54

3 в т.ч. ОТм 24,65 286,80 35,71 10 241,63
4 М 85,49 994,65

з т чел.-ч 14,1 164,04927

ЗТм чел.-ч 1,75 20,360725

Итого по расценке 489,65 5 696,93

ФОТ 1 720,54 61 440,49

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции % 93 93 1 600,10 57 139,66

Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 62 1 066,73 38 093,10

Всего по позиции 8 363,76
4 ФССЦ-07.2.07.12-0006 Металлоконструкции пролетов длиной 200 см,

высотой 135 см (из профильной трубы 40x40x5; 
15x15x5), огрунтованные за два раза = (600~4)/2=298 
секций

4 ФССЦ-07.2.07.12-0006 Металлоконструкции пролетов длиной 200 см, высотой 
135 см (из профильной трубы 40x40x5; 15x15x5), 
огрунтованные за два раза = (600-4)/2=298 секций

т

т

11,6347 1 11.6347

11.6347 10 045,00

118 090,93

116 870,56

4.1 ФССЦ-07.2.07.12- Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 
0006_ФССЦпг-03-02-01- грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 30 км 

030

1 т груза 11,6347 34,17 -1 -397,56 14,71 -5 848,11

4.2 ФССЦ-07.2.07.12- Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 
0006_ФССЦпг-03-02-01- грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км 

200

1 т груза 11,6347 137,90 1 604,43 14,71 23 601,17

4.3 ФССЦ-07.2.07.12- Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км 
0006_ФССЦпг-03-02-01- 

201

1 т груза 11,6347 0,58 2 13,50 14,71 198,59

Всего по позиции 118 090,93

5 ФЕР09-08-002-07 прим. Устройство калиток из готовых металлических 10 шт 0,2 1 0,2
решетчатых панелей/ Устройство ворот шириной 400 
см
Объем=2/10

1 ОТ 28,23 5,65 35,71 201,76

2 ЭМ 14,13 2,83

3 в т.ч. ОТм Л п оч ье 7 л о о  о н



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЗТ чел.-ч 3,31 0,662

ЗТм чел.-ч 0,4 0,08

Итого по расценке 42,36 8,48

ФОТ 6,58 234,91

Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции % 93 93 6,12 218,52

Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции % 62 -62 4,08 145,68

Всего по позиции 18,68
6 ФССЦ-08.1.06.01-0001 прим. Ворота распашные 2,0*4,0 м2 т 0,085 1 0,085 1 493,88

Объем=85/ЮОО

6 ФССЦ-08.1.06.01-0001 прим. Ворота распашные 2,0*4,0 м2 т 0,085 17 470,15 1 484,96

6.1 ФССЦ-08.1.06.01- 
0001_ФССЦпг-03-02-01- 

030

Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 30 км

1 т груза 0,085 34,17 -1 -2,90 14,71 -42,66

6.2 ФССЦ-08.1.06.01- 
0001_ФССЦпг-03-02-01- 

200

Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 
грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км

1 т груза 0,085 137,90 11,72 14,71 172,40

6.3 ФССЦ-08.1.06.01- Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км 1 т груза 0,085 0,58 2 0,10 14,71 1,47
0001_ФССЦпг-03-02-01-

201
Всего по позиции 1 493,88

ФЕР15-04-041-06 прим. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком 100 м2 5,0967 5,0967

Объем=(27*(0,085+11,6347+7,1569)) / 100
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М

ЗТ чел.-ч 51,7 263,49939
ЗТм чел.-ч 0,02 0,101934
Итого по расценке 
ФОТ

Пр/812-015.0-1 НР Отделочные работы 
Пр/774-015.0 СП Отделочные работы

%
%

100
49

100
49

497,58 2 536,01 
2 364,92 
2 364,92 
1 158,81

84 451,29 
84 451,29 
41 381,13

Всего по позиции 6 059,74
ФССЦ-14.4.03.03-0109 Лак масляный черный 177, битумный Т 0,0459 1 0,0459 1 144,21

8 ФССЦ-14.4.03.03-0109 Лак масляный черный 177, битумный Т 0,0459 24 710,08 1 134,19

8.1 ФССЦ-14.4.03.03- Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми 
0109_ФССЦпг-03-02-03- грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 30 км 

030

1 т груза 0,0578 56,48 -1 -3,26 14,71 -47,95

8.2 ФССЦ-14.4.03.03- Перевозка грузов III класса автомобилями бортовыми 
0109_ФССЦпг-03-02-03- грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 200 км 

200

1 т груза 0,0578 227,94 13,17 14,71 193,73

463,75 2 363,59 35,71 84 403,80
0,97 4,94
0,26 1,33 35,71 47,49

32,86 167,48



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8.3 ФССЦ-14.4.03.03- Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км 1 т груза 0,0578 0,96 2 0,11 14,71 1,62

0109_ФССЦпг-03-02-03- 
201

Всего по позиции 1 144,21
Итоги по смете:

Итого прямые затраты (справочно) 212 418,06 2 027 162,84
в том числе:

Оплата труда рабочих 4 629,89 165 333,38
Эксплуатация машин 12 608,55 161 389,44

в том числе оплата труда машинистов (Отм) 1 053,87 37 633,70
Материалы 195 179,62 1 700 440,02

в том числе:
Материалы без учета дополнительной перевозки 193 176,93 1 670 980,44
Дополнительная перевозка 2 002,69 29 459,58

Строительные работы 221 085,99 2 336 694,73
Строительные работы 219 083,30 2 307 235,15

в том числе:
оплата труда 4 629,89 165 333,38

(55), ФЕР, 3 кв 2023 эксплуатация машин и механизмов 12 608,55 12,8 161 389,44
(СМР), Письмо

Минстроя России от 
18.08.2023 № 50338-

ИФ/09, прил.1

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 1 053,87 37 633,70
(55), ФЕР, 3 кв 2023 материалы 193 176,93 8,65 1 670 980,44

(СМР), Письмо
Минстроя России от 

18.08.2023 № 50338-
ИФ/09, прил.1

накладные расходы 5 451,44 194 670,98
сметная прибыль 3 216,49 114 860,91

Дополнительная перевозка, относимая на стоимость строительных работ 2 002,69 29 459,58
Итого ФОТ (справочно) 5 683,76 202 967,08
Итого накладные расходы (справочно) 5 451,44 194 670,98
Итого сметная прибыль (справочно) 3 216,49 114 860,91
Индекс-дефлятор (Зкв.2023 -  2кв.2024) 1,0464 (только ТЦ) 108 422,64
Итого с учетом доп. работ и затрат 221 085,99 2 445 117,37
НДС 20% (только ТЦ) 489 023,47

ВСЕГО по смете 221 085,99 2 934 140,84

Примечания: Объемы и виды работ контролирует Заказчик и подтверждает 
исполнительной документацией и актами на скрытые работы.

Начальник отдела ценообразования и смет:

Главный специалист:

М.Н. Русанова

И.Н. Гайдукова

1 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), сцюменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
2 Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
3 Пол поочими работами понимаются затоаты. учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.


